6 экз.

ДОГОВОР №2020/08-15

г. Уфа от 08 июля 2020г.

Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, лице **главы сельского поселения Ахметшиной Людмилы Алексеевны**, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СтройТех»** в лице **директора Шайхутдиновой Ларисы Анатольевны**, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ямочному ремонту на объектах **«Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги по улицам д. Воробьево, д. Карякино, д. Калтаево, д. Ишметово, с. Музяк Музяковский сельский совет: въезд д.Воробьево пер. Школьный, ул. Школьная; д. Ишметово ул Центральная; д. Калтево ул. Центральная; д. Карякино ул. Центральная; с. Музяк ул. Центральная»** в соответствии с требованиями Заказчика.

Статья 2. Стоимость работ.

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет 338 244,36 (триста тридцать восемь тысяч двести сорок четыре) рубля 36 копеек.

Статья 3. Порядок и условия платежей.

3.1. Оплата работ по настоящему договору осуществляется безналичными денежными средствами по мере выполнения работ в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3), оформленными надлежащим образом, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем счет-фактур на принятые Заказчиком работы и счета на оплату, на указанный в счете расчетный счет Исполнителя.

3.2. Переуступка права требования денежных средств третьему лицу может производиться с обязательного согласия контрагента по договору.

Статья 4. Сроки выполнения работ.

Начало работ: 08 июля 2020 года.

Завершение работ: 20 июля 2020 года.

Статья 5. Обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель, в соответствии с утвержденной ПСД, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01.-87,СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, СНиП 2.03.13-88, РД-11-02-2006, РД 11-05-2007, должен выполнить, предусмотренные в п.1.1 работы из собственных материалов, своими силами, приспособлениями и инвентарем, устранить за свой счет обнаруженные при приемке работ возможные дефекты и недостатки, вызванные действиями Исполнителем, и сдать Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Исполнитель в ходе выполнения работ – от начала работ до приемки Заказчиком завершенного ремонта, обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.3. После окончания смены очистить рабочее место от строительного мусора в специально отведенные места, указанные Заказчиком. Работы по уборке мусора, включая разгрузку материалов, дополнительно не оплачиваются.

5.4. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ.

5.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Ахметшина Л. А. Шайхутдинова Л.А.

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний по производству работ.
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
5.6. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, представленные Заказчиком или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.7. Известить Заказчика о необходимости проведения скрытых работ не менее чем за 3 дня до их начала. Если закрытие работ выполнено Исполнителем без подтверждения Заказника свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.8. Исполнитель обязан соблюдать миграционное законодательство и, в случае привлечения иностранной рабочей силы, осуществлять контроль оформления соответствующих разрешений на осуществление трудовой деятельности и за сроками действия этих разрешений.

Исполнитель несет полную ответственность за привлечение и использование труда иностранных граждан в соответствии с миграционным законодательством РФ.

Статья 6. Обязанности Заказчика

6.1. Принять и оплатить выполненные этапы работ на условиях, указанных в разделе 3.
6.2. Предоставить площади для складирования материалов, оборудования.
6.3. Предоставить точки подключения временных и постоянных энергоресурсов и инженерных сетей.
6.4. Производить корректировку документации только после согласования ее с Исполнителем.
6.5. После окончания работ принять объект от Исполнителя по акту.
6.6. Осуществляет охрану объекта и несет материальную ответственность за сохранность материальных ценностей с Исполнителя, сданных по описи под охрану

Статья 7. Имущественная ответственность сторон.

7.1. Если Исполнитель не приступил в течение десяти календарных дней к исполнению настоящего договора или срывает график производства работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
7.2. В случае наличия в работе Исполнителя брака, установленного двухсторонним актом (некачественное выполнение части (вида) работ, применение неутвержденных Заказчиком или некачественных строительных материалов, продолжение работ без оформления акта скрытых работ и т.п.), Исполнитель исправляет брак за свой счет, без увеличения общего срока производства работ. В противном случае Заказчик также вправе привлечь другого Исполнителя, а стоимость устранения брака отнести на счет Исполнителя.
7.3. Споры, связанные с настоящим договором, при невозможности их разрешения путем переговоров подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
7.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и РБ.

Статья 8. Особые условия.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно являлось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Статья 9. Расторжение договора.

9.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Исполнителя в следующих случаях:
- задержка Исполнителем начала строительства по его вине более чем на десять дней по причинам независящим от Заказчика;

- задержка Исполнителем хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на десять дней.
- нарушение Исполнителем условий договора, ведущие к снижению качества работ, предусмотренных проектом;
9.2. Заказчик вправе потребовать расторжения договора в следующих условиях:
- при остановке Исполнителем строительно-монтажных работ по причинам, не зависящим от Заказчика на срок, превышающий один месяц.
- при утрате Исполнителем возможности дальнейшего финансирования ремонта.
9.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчик и Исполнитель незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме затрат Заказчика подтвержденных актом приемки выполненных работ.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Другая сторона в 10-дневный срок направляет первой стороне ответ со своим согласием или отказом расторгнуть договор. Далее стороны действуют согласно действующему законодательству РФ РБ.

Статья 10. Элементы договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами до момента расторжения.
10.2. Стороны руководствуются настоящим договором, действующим законодательством РФ и РБ, нормативными актами по вопросам капитального строительства, Гражданским Кодексом Российской Федерации.
10.3. Споры по настоящему договору, при невозможности их урегулирования сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде РБ.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой их сторон.

Статья 11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик	**Исполнитель**
Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район РБ.	**ООО СтройТех»**
Юр/адрес: 452935, республика Башкортостан, Краснокамский район, село Музяк, Центральная улица, 51	Юр/адрес: 450112, респ Башкортостан, город Уфа, улица Калинина, дом 19, ЭТАЖ ЦОКОЛЬ ОФИС 17
П/адрес: 452935, республика Башкортостан, Краснокамский район, село Музяк, Центральная улица, 51	П/адрес: 450112, респ Башкортостан, город Уфа, улица Калинина, дом 19, ЭТАЖ ЦОКОЛЬ ОФИС 17
ИНН/КПП 0231001072 / 023101001	ИНН/КПП 027794280/ 027701001
ОГРН 1020201010510	р/сч 40702810300030001616
р/сч № 40204810800000001770	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
В Отделение-НБ Республика Башкортостан	к/сч 30101810600000000770
БИК 048073001	БИК 048073770
Лицевой счет 02070625040	
Глава сельского поселения	Директор ООО «СтройТех»
_____ Ахметшина Л. А.	_____ Шайхутдинова Л.А.

_____ Ахметшина Л. А. _____ Шайхутдинова Л.А.

СОГЛАСОВАНО

"___" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ 20___ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ямочный ремонт по улицам д. Воробьево, д. Карякино, д. Калтаево, д. Ишметово, с. Музяк Музяковский сельский совет: въезд д.Воробьево пер. Школьный, ул. Школьная; д. Ишметово ул Центральная, д. Калтево ул. Центральная; д. Карякино ул Центральная, с. Музяк ул. Центральная

Основание:

Сметная стоимость		338244.36	руб
	строительных работ	338244.36	руб
	монтажных работ	0	руб
	оборудования	0	руб
	прочих работ	0	руб
Средства на оплату труда		2888	руб.
Нормативная трудоемкость		269	чел. час.

Смета составлена в ценах года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч на единицу	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч всего
				оплаты труда	в т. ч оплаты труда			в т. ч оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-27-04-001-04 Пр №703/пр 12.11.14	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=142% (НР = 165 руб.) СП=95% (СП = 110 руб.)	0.2 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	4123.54 247.46	3846.68 337.43	825	49	770 67	24.19	4.84
2	счетфакт	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М 800 ФР 20-40 ММ (1900р/тн*1.4/6.76/1.2=326.94 р/м3)	24.9 М3	326.94		8141				
3	СПГ-01-01-001-34	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЩЕБНЯ (ВЫГРУЗКА УЧИТЫВАЕТ ЗАТРАТЫ НА ШТАБЕЛИРОВАНИЕ)	34.86 Т ГРУЗА	3.64		127				
4	СПГ-03-21-001-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	34.86 Т ГРУЗА	11.57		403				
5	ТЕРр-66-15-001	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2 НР=104% (НР = 2863 руб.) СП=60% (СП = 1663 руб.)	2.44 100М2	9530.21 1052.05	678.86 83.83	23254	2567	1656 205	100.1	244.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-410 0021	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПОРИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ), МАРКА I	-29,036 Т	646 13		-18761				
7	-счфакт	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП А (6000р/тн/6,78/1,2=737,46р/тн)	29,036 Т	737,46		21413				
8	СПГ-03 21-001-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	29 036 Т ГРУЗА	11,57		336				
Итого по смете:						35738	2616	2426		249,08
								272		

Прямые затраты		35738
Основная зарплата		2616
Материальные затраты		29830
Эксплуатация машин		2426
в т.ч. зарплата машинистов		272
Трудозатраты основных рабочих		249 08
Трудозатраты машинистов		19,66
Накладные расходы		3048,42
Сметная прибыль		1773,38
Итого		40559,8
Переход к текущим ценам	6,78	274995,41
Перевозка рабочих	2,5 %	6874,89
ИТОГО		281870,3
НДС	20 %	56374,06
ВСЕГО с НДС		338244,36

Составил:

Проверил:

Договор №2020/08-18
ООО Стройтех

338244,36

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № 18 от 20 июля 2020 г.
Исправление № -- от --

Продавец: ООО "СтройТех"
Адрес: 450112, респ Башкортостан, город Уфа, улица Калинина, дом 19, ЭТАЖ ЦОКОЛЬ ОФИС 17
ИНН/КПП продавца: 0277094280/ 027701001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № -- от
Покупатель: Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан
Адрес: 452935, республика Башкортостан, Краснокамский район, село Музяк, Центральная улица, 51
ИНН/КПП покупателя: 0231001072 / 023101001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Выполнение работ по Договору №2020/08-15 от 08.07.2020г на основание КС2 №1 от 20.07.2020г на объекте: ««Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги по улицам д. Воробьево, д. Карякино, д. Калтаево, д. Ишметово, с. Музяк Музяковский сельский совет, въезд д.Воробьево пер. Школьный, ул. Школьная, д. Ишметово ул.Центральная, д. Калтаево ул. Центральная, д. Карякино ул. Центральная, с. Музяк ул. Центральная»"	–		–		–	281 870,30	без акциза	20%	56 374,06	338 244,36	–	–	–
Всего к оплате						281 870,30		X	56 374,06	338 244,36			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Шайхутдинова Л.А. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Шайхутдинова Л.А. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Система выпуска сметной документации АО v. 2.8.8.2 Copyright InfoStroy Ltd

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик: Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан	по ОКПО	
Исполнитель: ООО "СтройТех"	по ОКПО	
Стройка: Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги по улицам д. Воробьево, д. Карякино, д. Каптаево, д. Ишметово, с. МузякМузяковский сельский совет: въезд д.Воробьево пер. Школьный, ул. Школьная, д. Ишметово ул.Центральная, д. Каптево ул. Центральная, д. Карякино ул. Центральная; с. Музяк ул. Центральная		
Объект: Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги по улицам д. Воробьево, д. Карякино, д. Каптаево, д. Ишметово, с. МузякМузяковский сельский совет: въезд д.Воробьево пер. Школьный, ул. Школьная, д. Ишметово ул.Центральная; д. Каптево ул. Центральная, д. Карякино ул. Центральная, с. Музяк ул. Центральная		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	2020/08-15
	дата	08 июля 2020г
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	20.07.2020	08.07.2020	20.07.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=142% (НР = 165 руб.) СП=95% (СП = 110 руб.)	ТЕР-27-04-001-04 Пр №703/пр 12.11.14	100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	0,2	4123.54	825
2	2	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М 800 ФР 20-40 ММ (1900р/тн*1.4/6.78/1.2=326.94 р/м3)	счетфакт	М3	24,9	326.94	8141
3	3	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЩЕБНЯ (ВЫГРУЗКА УЧИТЫВАЕТ ЗАТРАТЫ НА ШТАБЕЛИРОВАНИЕ)	СПГ-01-01-004-34	Т ГРУЗА	34,86	3.64	127
4	4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	СПГ-03-21-001-10	Т ГРУЗА	34,86	11.57	403
5	5	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2 НР=104% (НР = 2883 руб.) СП=60% (СП = 1663 руб.)	ТЕРр 68-15-001	100М2	2,44	9530.21	23254
6	6	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПОРИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ) МАРКА I	ССЦ01-410-0021	Т	-29,036	646.13	-18761

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП А (6000р/тн/6,78/1,2=737,46р/тн)	-счфакт	Т	29,036	737,46	21413
8	8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	СПГ 03-21-001-10	Т ГРУЗА	29,036	11,57	336

Итого по акту: 35738

	Прямые затраты		35738
	Основная зарплата		2616
	Материальные затраты		29830
	Эксплуатация машин		2426
	в т.ч. зарплата машинистов		272
	Трудозатраты основных рабочих		249,08
	Трудозатраты машинистов		19,66
	Накладные расходы		3048,42
	Сметная прибыль		1773,38
	Итого		40559,8
	Переход к текущим ценам	6,78	274995,41
	Перевозка рабочих	2,5 %	6874,89
	ИТОГО		281870,3
	НДС	20 %	56374,06
	ВСЕГО с НДС		338244,36

Сдал : Исполнитель
Директор ООО "СтройТех" _____ Л.А.Шайхутдинова

Принял: Заказчик
Глава сельского поселения _____ Л.А.Ахметшина

Унифицированная форма № КС - 3

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
	по ОКПО	
Заказчик :	Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан по ОКПО	
Исполнитель:	ООО "СтройТех" по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги по улицам д. Воробьево, д. Карякино, д. Калтаево, д. Ишметово, с. Музяк Музяковский сельский совет вкл д Воробьево пер. Школьный, ул. Школьная, д. Ишметово ул Центральная; д. Калтаево ул. Центральная, д. Карякино ул. Центральная; с. Музяк ул Центральная по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	2020/08-15
	дата	08 07 2020г
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА		20.07.2020	08.07.2020	20.07.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		281 870,30	281 870,30	281 870,30

Итого	281 870,30
Сумма НДС	56 374,06
Всего с учетом НДС	338 244,36
В том числе стоимость строительно-монтажных работ в базовой цене 2001 г.	40 559,80
Из строки "Итого":	
Материалы Заказчика	
Работы и затраты Подрядчика	
в том числе материалы Подрядчика	

Заказчик:

Глава сельского поселения _____ Л.А.Ахметшина

МП (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Директор ООО "СтройТех" _____ Л.А.Шайхутдинова

МП (подпись) (расшифровка подписи)